ZMLUVA O DIELO
¢. 27/09/2010/1S

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni
nasledovne :

1.

Zmluvné strany

1. Objednavatel’: OBEC Ilija, Obecny urad c.150, 969 01 Iljja
ZastUpenym: Vladimir Bacik, starosta obce
Bankove spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.
Cvl'slo Gctu: 1417119001/5600
ICO : 00302692
Telefon, fax: 0905165833 045/6920706
a
2. Zhotovitel': COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
‘ Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Pravna forma : spolocnost’ s ruenim obmedzenym
ZastUpeny : Ing. Vladimir Gallo, konatel

Oznacenie registra a Cislo zapisu : Obchodny register Okresného stdu Banska Bystrica,
oddiel Sro vlozka ¢. 2800/S

1CO : 31631134

IC DPH : SK2020478229 .
Bankové spojenie : VUB a.s., pobocka Banska Stiavnica
Cislo Gctu : 2196246422/0200

Opravnené osoby pre rokovanie :

- vo veciach technickych : Ing. Terézia Fasdnekova
- vo veciach zmluvnych : Ing. Vladimir Gallo
Telefon : 045-6949021

Fax : - 045-6949023,28

II.
Predmet zmluvy

1. Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela vo verejnej sutazi uskutocnenej podia zakona
o0 verejnom obstaravani ¢. 25/2006 Z. z. sa zhotovitel' zavazuje zrealizovat’ stavbu , Ilija
verejné priestranstva — spevnené plochy — p.c.2,4,10". Stavba bude realizovana
v rozsahu uréenom vykazom vymer vySSie uvedenej stavby, ktory bol obstaravatelom
vydany ako stt'azny podklad vo verejnom obstaravani.

2. Dielo zhotovené podla bodu II./1. tejto zmluvy bude mat akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

3. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

4. Objedndvatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit' zafi dohodnutu
cenu.
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III.
Termin zhotovenia diel

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat' dielo v dohodnutom Case :
e termin zacatia prac : do 14 dni od odovzdania staveniska
e termin ukon&enia vykonavania diela : do 12 mesiacov od zacatia prac

Cas plnenia sa prediZi o ¢as prekdzok na strane objednavatela, uvedenych v dalSich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Dokon&enim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie sposobilost’ diela pre Uspesné
ukon&enie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o zhode
zabudovanych vyrobkov).

V pripade omeskania objednéavatel'a v pineni zévizkov, vyplyvajlcich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodnd novy termin dokoncenia predmetu zmluvy. Po Cas
omegkania objednavatela s poskytnutim spolupbsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

Pripadné dokonenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené sthlasom objednavatela.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objedndvatela, alebo z dévodu pdsobenia
vysSej moci, zmluvné strany dohodn( novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom
predizenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktort bolo treba vykonavanie prac
prerusit’.

IV.
Cena diela

Cena za dielo je v stlade s ponukou zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran
podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri splneni kvalitativnych a dodacich
podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych
postupov  a bezpecnostnych  predpisov, materidlov  a technologickych ¢asti v I.
kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 33 155,54 EUR

DPH 19 % : ‘ 6 299,55 EUR
e S Kt AT S N RN

Spolu cena diela s DPH: 39 455,09 EUR

Slovom: Tridsat'devattisicstyristopatdesiatpat’ 09/100 EUR s DPH

&s

v §

4.

Cena za zhotovenie diela stanovend v bode 1 tohto ¢lanku je doloZena podrobnou
kalkulaciou zhotovitela (polozkovitym rozpoctom) a je uloZena 2x u objednavatela a 2x
u zhotovitel'a. Polozkovity rozpocet tvori ako priloha .1 k tejto zmluve jej nedelitel'nd
sUcast.

Na predmet obstarania podla oceneného vykazu vymer je viazanost' navrhovanej ceny
uréena do 31.5.2011

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie
naviac prac, ktoré v pdvodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, mdze
zhotovitel' tieto prace realizovat a Gctovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil
objednévatel pisomne vratane ceny ato minimaine zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel' takéto investorom pozadované, pripadne vyvolané naviac prace odsuhlasené
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projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v
polozkovitom rozpocte, a v pripade potreby vzniku novych poloZiek, zhotovitel’ ich oceni
do vysky ekonomicky oprévnenych nékladov. V pripade potreby vykonavania préc po
termine ukoncenia prac pokial’ ¢asovy sklz vznikol z dévodov na strane ob]ednavatel’a, sa
cena takychto prac bude menit’ pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac
publikovanych SU SR.
. Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poZiadaviek
objednavatel’a bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané
a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.
. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac acenu () su
zmluvné strany povinné premietnut’ do zékladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.
Rovnako si povinné dodatkovat’ aj zmenu ceny z dévodov &asovych skizov na strane
objednavatela na Cas po termine ukonéenia prac.

vl
Fakturaci latenie

Fakturacia bude prebiehat’ mesatne na zéklade sUpisu vykonanych prac potvrdenych
objednavatel'om podl'a cenovej kalkulacie.
. Zmluvné strany sa v sUlade s platnymi predpismi dohodh Ze vykonané prace,
odsuhlasené objednavatelom na zistovacom protokole sa povazujli za opakované pinenie
na td istd zmluvu o dielo a kazdé opakované mesacné pinenie sa povazuje za samostatne
zdanitel'né plnenie, pricom okamih zdanitefného plnenia nastane v sulade
s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' na kaZzdé zdanitel'né
plnenie vyhotovi mesacnu faktiru — dariovy doklad — v stlade s platnymi predpismi.
Po ukonleni diela vystavi zhotovitel' kone¢n( faktiru do 30 dni. Konecna faktira bude
pozostavat’ zo slpisu mesacnych faktir, doplnend o fakturdciu préc za posledné
nevyfakturované obdobie.
Drobné zmeny a doplnky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizacii diela budu
dojednavané formou zépisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budl
podkladom pre fakturaciu po odsUhlaseni objednavatel'om a dodatku k ZoD.
. Splatnost’ faktur (Ciastkovych, konecnych), tarchopisov a dobropisov je 30 dni od ich
doruCenia druhej zmluvnej strane. Driom Ghrady je defl pripisania diznej sumy z Gctu
diznika v prospech Gctu veritela. )
. Faktira — originalny pl'somn;'/ doklad musi splfat’ ndleZitosti darfiového a Uctovného
dokladu v jednom a musi obsahovat’ origindlny podpis vystavujlcej strany s tymito
udajmi :
- oznaCenie, Ze ide o faktdru
- 1C0 oboch zmluvnych stran
- nalezitosti podla § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov
- Cislo objednévky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)
- den vystavenia faktdry
- den odoslania faktdry
- termin splatnosti faktry
- konstantny symbol
- formu Uhrady
- vySku plnenia celkom
- sumu k Uhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
- peciatku vystavovatel’a faktury
miesto vykonu prac
: V pripade, ze faktira nebude obsahovat nélezitosti dohodnuté v bode 6. tohto &lanku, je
objednavatel’ opravneny faktlru vrétit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktdry
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10.

11,

—

prestava plynit’ lehota splatnosti a této plynie celd odo diia dorucenia opravenej (novej)
faktdry.

V pripade omeskania so spinenim penazného zavazku ma zhotovitel' pravo fakturovat
objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % zdlznej sumy za kazdy den
omeskania.

V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, budli zmluvné strany postupovat spdsobom dojednanym v dalSich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Obe zmluvné strany vyluuju postipenie pohladavky bez predchadzajicej pisomnej
dohody aak sa zmluvné strany na moznosti postipenia dohodnu, je moZné toto
postipenie vykonat' len do vysky zékladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvné
strany zavézujd vysporiadat v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov a uhradit’ ju priamo.

FaktUra musi byt' vystavend v originali.

VI.
Projektova dokumentacia

Projekt zabezpecil objednavatel’ a predloZi ho zhotovitel'ovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v den odovzdania staveniska.

Objednévatel’ predloZi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavazné vyjadrenia
dotknutych osdb a organov k projektovej dokumentacii.

Zmeny oproti projektu stavby mdze objednavatel' uplatnit’ po vzajomnej dohode so
zhotovitel'om a projektantom.

VII.
Stavenisko

Objednévatel odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.

Pri odovzdani staveniska objednavatel’ zhotovitel'ovi odovzda

e stavebné povolenie

e prislichajice rozhodnutia organov Statnej spravy tykajuce sa cinnosti na
predmetnom diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyblranej sute a zeminy zabezpecuje objednavatel’,

pri¢om zhotovitel sa zavézuje stavebni sut’ na takdto skladku ukladat’ a materialy

vhodné na recyklaciu odovzdat' do zbernych surovin.

VIIL.
Stavebny dennik

. Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zakona ¢. 237/2000 Z. z.

v platnom zneni.  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik odo dia odovzdania
staveniska a mat’ ho trvale dostupny na stavbe pocas pracovného casu.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik a zapisovat’ v fiom vsetky naleZitosti
podstatné pre vykonévanie diela. Objednavatel' sa zavézuje pravidelne, minimalne vsak
1x tyzdenne na zapisy v stavebnom denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat’ néleZitosti v zmysle stavebného zékona

IX.
Vykonavanie prac, odovzdanie diela

. Objednavatel podas realizicie prac ma pravo kontrolovat' dodavku stavebnych prac a

materidlov a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.
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10,

Zamestnanci objednavatela moZu vstupovat' na stavenisko len pokial' si povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou.

. Zhotovitel' bude realizovat’ dielo vylu¢ne v pracovnych dfioch a pocas pracovnej doby

objednavatela.

Zhotovitel' urCuje ako stavbyveduceho s povinnostou viest' stavebny dennik Ing. Mariana

Adamského, tel.C.: 0903 705 598. Objednavatel’ urCuje ako obcasny stavebny dozor p.

.......................... tel. €. ! .eieeeieeeiivvvieeeenn.. POveruje ho tiez  zapisovanim do

stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim

ukoncenych casti diela resp. celého diela.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj

za bezpeCnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré sa s jeho vedomim a oprévnene

zdrziavajl v priestore staveniska a zabezpeCenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Dalej zhotovitel' sa zavazu;e dodrziavat' hygienické predpisy a zabezpecit
stavbu z hl'adiska bezpeCnosti prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial' z dévodov na strane objednavatela dojde

k preruseniu vykondvania diela.

VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho

subdodavatel'ov, ktori maj(J pn’sluénﬂ kvalifikéciu.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma uzatvorenu poistnd zmluvu s poistoviiou Kooperativa a.s.

Ziar nad Hronom, veden( pod &slom 6501376193 pre p0|sten|e svojej podnikatel'skej

¢innosti a Skody spdsobené pri vystavbe, o om sa moéZe objedndvatel presvedcit

nahliadnutim do uvedenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat' vSetky STN a bezpecnostné predpisy,

vSetky zdkony aich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach

zainteresovanych organov Statnej spravy, ktoré s obsiahnuté v dokladovej Casti projektu
stavby, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel

a dotykaju sa jeho Cinnosti. Pokial" porusenim tychto povinnosti vznikne akdakol'vek Skoda,

znasa vsetky vzniknuté naklady do preukazanej vysky zhotovitel'.

Zhotovitel' urobi vSetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpecil na pracovisku v rozsahu

predmetu zmluvy a v suvislosti s jej pinenim bezpecnost' zamestnancov zhotovitel'a, osdb

konajucich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela a d'alSich osob ktoré sa

s jeho vedomim zdrZujd na mieste vykonavania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za:

- pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie BOZP a PO, koordinaciu cinnosti,
informovanost’' zamestnancov zhotovitel'a

- kvalifikaciu a zdravotni spdsobilost’ svojich zamestnancov a osob konajlcich v jeho
mene, za ich poucenie  z predpisov 0 BOZP a PO aza ich odborni spdsobilost
potrebnu pre vykon zmluvnych cinnosti

Zhotovitel sa zavazuje: -

- Dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO, dodrZiavat' ostatné predpisy
a zasady bezpeCnej prace a bezpecného spravania sa na pracovisku, dodrziavat
urené pracovné postupy a interné predpisy objednavatela, s ktorymi bol riadne
a preukazatelne oboznameny

- Zabezpecit zamestnancom zhotovitela a 0sob konajlucich v jeho mene prislusnymi
a vhodnymi OOPP

- Dodrziavat zakaz fajéenia a poZivania alkoholickych napojov na pracoviskach
objednavatela, podrobit’ sa vySetreniu za Ucelom zistenia Ci nie je pod vplyvom
alkoholu ainych omamnych a psychotropnych latok. Ak sa preukaze pozitivny
vysledok a pozZitie tychto latok, tento zamestnanec sa stdva pre objednavatela
neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny reSpektovat’ poZiadavky objednavatela na
jeho vymenu.

- Ze zabezpecn aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje a pod. na ktorych pracuje
a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy, neohrozovali BOZP a PO a spifiali
poziadavky platnych pravnych predpisov.
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11.

12.

13.

14.

18,

16.

17.

18.

19,

20.

21

22.

23.

24,

Zhotovitel je v slvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy povinny dodrZiavat
ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a vykonat' primerané pravne
opatrenia na ochranu ZP, plnit povinnosti v oblasti prevencie a zabezpecit prislusné
doklady a potrebné vyjadrenia.

Zhotovitel' je povinny dodrzZiavat' a plnit' povinnosti podla zakona ¢. 364/2004 Z.z.
o0 vodach a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' prebera na seba vsetky povinnosti drzitela odpadov v zmysle zdkona C.
223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich zakonov.

Zhotovitel' je povinny starat’ sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body az do
odovzdania a prevzatia stavby objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe bud( zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si
v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt dorucena
najmenej 3 dni vopred.

Skisky - riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaze vykonanim  komplexnych
funkénych skusok urcenych prisluSnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami
objednavatel'ovi 7 dni vopred termin konania funkénej skasky.

Zodpovednost’ za pripadni Skodu, ktord vznikne na diele Cinnostou zhotovitela alebo
vy$Sou mocou Vv priebehu realizacie znasa zhotovitel'. Objedndvatel’ Skody na diele znasa
v pripade, pokial’ doSlo z dovodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel' spini svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou préc. Zhotovitel' odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel’ je povinny
riadne  ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel mdze prevziat
i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebréniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatel'ovi najneskdr 7 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je povinny najneskor do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelom, zaCat' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracCovat'.
Zhotovitel' je povinny pripravit’ a predloZit' objednavatelovi pred zacatim preberacieho
konania potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutocného stavu vykonanych prac

b) ostatné doklady podla prislusnych STN

c) stavebné denniky

h) konecna faktura
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj
za bezpeCnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene
zdrZiavaju v priestore staveniska a zabezpeCenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Dalej zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat' hygienické predpisy a zabezpecit
stavbu z hl'adiska bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial' z dévodov na strane objednavatela dojde
k preruseniu vykonavania diela.
Zhotovitel' je povinny vykonavat' prace v kvalite, minimalne podl'a poziadaviek platnych
predpisov a dodrzat’ pritom bezpecnostné predpisy a vietky vSeobecne zavazné pravne
predpisy, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti.
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora
bude podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel’ vyslovne
prehlasit/, ¢i dielo prebera alebo nie a pokial’ nie, z akych dovodov.
Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o odovzdani a prevzati bud( uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia.
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25.

26.

10.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu.

X.

Zodpovednost’ za vady, zaruka, Skody

Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo
v Case jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela v rozsahu §
560 — 562 Obchodného zdkonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti
zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbytocného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom resp. budicim
uZivatelom diela v dohodnutych lehotach.

Zérucna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 24 mesiacov a zacina plynat
odovzdanim a prevzatim diela. Zaruna lehota vSak neplynie v Case, pocas ktorého
objednavatel’ nemohol dielo uzZivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarucna lehota na material a na vyrobky, ktoré su sicastou diela, ale zhotovitel' neméZe
ovplyvnit’ ich dizku zaruky, bude podla lehoty uvedenej vyrobcom na zaruc¢nom liste.
Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objedndvatelom resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

V pripade vzniku Skody budd zmluvné strany postupovat pri je nahrade v sulade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial' sa poCas zaruCnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel’ je povinny bez zbytocného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu
reklamaciu u zhotovitel'a. V reklamacii musi byt' vada popisana a musi byt uvedené, ako
sa vada prejavuje.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
reklamované vady odstranovat. O presnom Casovom postupe odstrafovania zarucnych
vad sa zmluvné strany dohodnl pisomne.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel’ reklamoval neopravnene, t. j. Ze
nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na nu nevztahuje zaruka resp.
Ze vadu sposobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel’ alebo uzivatel, je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela
upozornil a ten na ich pouziti trval.

Ak zhotovitel' nenastipi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady ind odbornl organizaciu —
firmu. VSetky takto vzniknuté néklady je zhotovitel' povinny objednavatelovi uhradit’ a to
do vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by
ich vykonaval zhotovitel'.

XI.
Miesto dodania predmetu obstaravania

Miestom dodania predmetu obstaravania je Ilija, urcené schvalenym projektom stavby.
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XII.
Prekazky v praci, prerusenie prac, zastavenie prac

. Objednavatel’ osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukdzatelné ndklady suvisiace

s odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem
prekazok, ktoré zavinil zhotovitel. Sucasne budl dodatkom k zmluve upravené vsetky
ustanovenia zmluvy suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred
odsUhlasenej stavebnym dozorom objednavatela.

Ak objednavatel alebo orgén na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, sUvisiacich
s plnenim zavazku, zhotovitel' je povinny tento prikaz akceptovat’ a uschovat’ vsetko, ¢o
pripravil na plnenie zavazku.

Objednavatel’ je povinny uhradit' zhotovitelovi naklady Ucelne vynalozené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spésobené z dévodov mimo zhotovitela.

XIII.
Vyssia moc

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemozu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.
Za vySSiu moc sa povazuju aj poveternostné podmienky znemoZzfujlce riadne plnenie
zmluvy beznym technologickym spdsobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhd stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. UCinky odsttpenia nastand
driom dorucenia oznamenia.

XIV.

Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoc¢ného
odkladu, najneskor vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urCenie lehoty je rozhodujlci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nad‘alej
trva, alebo nevyuZzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstupit’ len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.
Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ¢l. XIV./1. stanovi na
dodatocné plnenie dodatocn( lehotu, vznika jej pravo odstUpit’ od zmluvy rovnakym
spésobom ako je uvedeny v ¢l. XIV./1. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatocnej
lehoty na plnenie.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odstlpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu spdsobenej Skody (vyjmuc pripad nérokov zhotovitela na nahradu
kody, pokial k odstUpeniu od zmluvy doslo z dovodov na strane zhotovitel'a) a narokov
na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné
strany vysporiadaji vztahy dohodou a zhotovitel odovzda objednavatel'ovi rozostavané
dielo v stave, v akom sa ku dfiu odstlpenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel' odovzda
objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj :
- 1 x projektovi dokumentaciu so zakreslenim skutoného stavu vykonanych prac

a dodavok
- ostatnu projektovi dokumentéciu, ktoru obdrZal od objednévatela k vykonaniu diela
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- atesty, osvedCenia, zarucné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela
Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonCeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto naleZitosti :
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti zmluvného diela
- sUpis odovzdavanych dokladov
- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatel'ovi
- zaruku a dizku jej trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka
a zostatok k Uhrade
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy :
- Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostdva vlastnictvom
objednavatela
- pripadné preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
faktUrou, ktora bude mat’ nalezZitosti danového dokladu do 14 dni od obdrzania
odstUpenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.
- finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktdry
objednavatelom

XV.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel' z vlastnych dévodov nedodrzi Cas plnenia dohodnuty v tejto
zmluve, objednavatel’ ma pravo Uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Casti nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' nedodrzi lehotu dojednani podia ¢l. X./2. tejto zmluvy na
odstranenie opravnene reklamovanych vad diela objednavatelom alebo uzivatel'om, je
objednavatel' opravneny pozadovat zmluvnl pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy den
omeskania.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, ¢i
a v akej vyske vznikne v tejto suvislosti Skoda, ktort je mozné vymahat' samostatne.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim svojho pefazného zavazku akéhokol'vek
druhu, vyplyvajiceho z tejto dohody ma zhotovitel' pravo na Urok z omeskania vo vyske
0,05 % z dlhovanej Ciastky bez DPH za kazdy den omesSkania.

_ XVI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné zmenit’ alebo zrusit' len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovSetkym pripadov
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozSirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch
pripadoch je predchadzajuca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia
ktorej nie je mozné pozadovat' zmenu ceny.

V pripade, Ze obstaravatel' nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.

. Tato zmluva je doverna. Jej Ucastnici sa zavdzuju nezverejhovat’ ani inym sposobom

nespristupnit’ skutoCnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej
zmluvnej strane a to minimalne po ¢as 5 rokov odo dia ukoncenia diela.

Tato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel' dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

Pokial' nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajlce a vznikajlce obchodnym zédkonnikom.

Zmluva nadoblda platnost dohodou stran o celom jej obsahu, GCinnou sa stane
podpisanim oboma Ucastnikmi.
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7. V tejto zmluve nie si vykonavané Ziadne opravy Ci uz prepisovanim alebo Skrtanim.
8. Nedelitelnymi st¢astami tejto zmluvy ako jej prilohy su :
> priloha ¢.1 ponukovy rozpocet

/ ) | ~

V....../..L.'..) ................ dia: 20.10. 2070 V Banskej Stiavnici dfia: ...ieeeieersierennninnnns

............. Mol s OO, L. 1 SRICPTRRPI.
objednavatel zhotovitel
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